



ProInversión

Más inversión, más trabajo

Av. Paseo de la República 3361 Piso 9, San Isidro - Lima 27, Perú. Tel. (51-1) 612-1200, Fax. (51-1) 221-2941

CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONCESIÓN DE LAS OBRAS Y EL MANTENIMIENTO DE LOS TRAMOS VIALES DEL PROYECTO CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR, PERÚ - BRASIL - Tramos 1 y 5

CIRCULAR N° 81

Lima, 17 SEP de 2006

El Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de Infraestructura y Servicios Públicos, en virtud de lo establecido en el Numeral 1.6 de las Bases, pone en su conocimiento, que en su Sesión de fecha 28 de agosto de 2006 aprobó las siguientes modificaciones al Cronograma del Concurso, que fuera comunicado a ustedes mediante Circular N° 77.

	Actividad	Fecha / Período
1.1	Entrega del Quinto Proyecto de Contrato	15.08.06
1.2	Recepción de comentarios al Quinto Proyecto Contrato	Hasta el 25/08/06
1.3	Entrega del Sexto Proyecto de Contrato	Será comunicada vía circular
1.4	Recepción de comentarios al Sexto Proyecto de Contrato	Hasta 7 días naturales después de entregada la Sexta Versión
	Aprobación de Versión Final del Contrato Comité	Hasta 20 días naturales después de recibidos los comentarios a la Sexta Versión del Contrato
1.5	Envío de Versión Final del Contrato Comité a Postores, OSITRAN y MEF	Un día natural después de aprobada la Versión Final del Contrato Comité
1.6	Sugerencias de postores a la Versión Final del Contrato Comité	Hasta 7 días naturales después de entregada la Versión del Contrato Comité
1.7	Consultas sobre las Bases	Hasta 7 días naturales después de remitida a los postores la Versión del Contrato Comité
1.8	Respuesta a consultas sobre las Bases	Hasta 30 días naturales después de remitida a los postores la Versión del Contrato Comité
	Aprobación del Comité de la Versión Final del Contrato	Hasta 7 días naturales después de finalizado el período de la publicación de la opinión de OSITRAN
1.9	Envío a postores de la Versión Final del Contrato	Hasta 4 días naturales después de su aprobación por el Consejo Directivo de PROINVERSIÓN





ProInversión

Más inversión, más trabajo

Av. Paseo de la República 3361 Piso 9, San Isidro - Lima 27, Perú. Tel. (51-1) 612-1200, Fax. (51-1) 221-2941

1.10	Presentación del Sobre N° 1	Hasta 15 días naturales antes de la presentación del Sobre N° 2 y Sobre N° 3
1.11	Presentación de subsanaciones a las observaciones formuladas a la documentación del Sobre N° 1	Hasta 13 días naturales antes de la presentación del Sobre N° 2 y Sobre N° 3
1.12	Anuncio de Postores Precalificados	Hasta 8 días naturales antes de la presentación del Sobre N° 2 y Sobre N° 3
1.13	Acceso a la Sala de Datos	Hasta 10 días naturales antes de la Presentación del Sobre N°2 y Sobre N° 3
1.11	Presentación del Sobre N° 2 y Sobre N° 3	15.01.07 ó Hasta 12 días útiles después de recibida la aprobación de la Contraloría General de la República.
1.12	Apertura del Sobre N° 3 y Adjudicación de la Buena Pro	25.01.07
1.13	Fecha de Cierre	Se comunicará oportunamente

Atentamente

José Chueca Romero

Presidente del Comité de PROINVERSIÓN
en Proyectos de Infraestructura y de
Servicios Públicos



Danilo Moyasevich Baca

Jefe de Proyecto
Ejes Viales Interoceánicos

