



ProlInversión

Más inversión, más trabajo

CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONCESIÓN DE LAS OBRAS Y EL MANTENIMIENTO DE LOS TRAMOS VIALES DEL PROYECTO CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR, PERÚ - BRASIL

CIRCULAR N° 22

Lima, 05 de abril de 2005

Conforme al alcance del Numeral 1.6 de las Bases, el Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de Infraestructura y de Servicios Públicos modifica el Anexo N° 12 de las Bases del Concurso, según se detalla:

Cronograma para los Tramos 2, 3 y 4:

Actividad	Fecha/Período
Convocatoria	19 enero 2005
Difusión de Bases	Desde 19 enero 2005
Entrega del Primer Proyecto de Contrato	3 febrero 2005
Recepción comentarios y sugerencias al Primer Proyecto de Contrato	11 febrero 2005
Entrega del Segundo Proyecto de Contrato a los Postores	21 febrero 2005
Recepción de los comentarios y sugerencias al Segundo Proyecto de Contrato	14 marzo 2005
Consultas sobre las Bases	Hasta el 21 marzo 2005
Respuesta a las consultas sobre las Bases	Hasta el 29 marzo 2005
Presentación de Sobres N° 1	Entre el 14 y 20 abril 2005
Subsanación observaciones formuladas a la documentación general presentada en el Sobre N° 1	Hasta el 22 abril 2005
Entrega de la Versión Final del Contrato	22 abril 2005
Anuncio de Postores Precalificados	Hasta el 26 abril 2005
Acceso a la Sala de Datos	Hasta el 5 mayo 2005
Presentación de Sobres N° 2 y N° 3 y apertura del Sobre N° 2	6 mayo 2005
Presentación Oral de la Propuesta Técnica contenida en el Sobre N° 2	Se comunicará mediante Circular
Comunicación del resultado de la Evaluación del Sobre N° 2	13 mayo 2005
Apertura del Sobre N° 3 y Adjudicación de la Licitación Pro	16 mayo 2005
Fecha de Cierre	27 mayo 2005





ProInversión

Más inversión, más trabajo

Cronograma para los Tramos 1 y 5:

Actividad	Fecha/Período
Convocatoria	19 enero 2005
Difusión de Bases	Desde 19 enero 2005
Entrega del Primer Proyecto de Contrato	16 febrero 2005
Recepción comentarios y sugerencias al Primer Proyecto de Contrato	2 marzo 2005
Entrega del Segundo Proyecto de Contrato a los Postores	12 abril 2005
Recepción de los comentarios y sugerencias al Segundo Proyecto de Contrato	09 mayo 2005
Consultas sobre las Bases	Hasta el 20 mayo 2005
Respuesta a las consultas sobre las Bases	Hasta el 31 mayo 2005
Entrega de la Versión Final del Contrato	21 junio 2005
Presentación de Sobres N° 1	Hasta 15 días* antes de la Presentación de Sobres N° 2 y 3
Subsanación observaciones formuladas a la documentación general presentada en el Sobre N° 1	Hasta 12 días* antes de la Presentación de Sobres N° 2 y 3
Anuncio de Postores Precalificados	Hasta 10 días* antes de la Presentación de Sobres N° 2 y 3
Acceso a la Sala de Datos	Hasta 1 día* antes de la Presentación de Sobres N° 2 y 3
Presentación de Sobres N° 2 y N° 3 y apertura del Sobre N° 2	22 julio 2005
Presentación Oral de la Propuesta Técnica contenida en el Sobre N° 2	Se comunicará mediante Circular
Comunicación del resultado de la Evaluación del Sobre N° 2	5 agosto 2005
Apertura del Sobre N° 3 y Adjudicación de la Buena Pro	9 agosto 2005
Fecha de Cierre	26 setiembre 2005

* Días calendario. En caso que la fecha indicada corresponda a un día inhábil, se entenderá que el término se extiende al siguiente día hábil.

Atentamente,


Sergio Bravo Orellana
 Presidente del Comité de PROINVERSIÓN
 en Proyectos de Infraestructura y de
 Servicios Públicos


Guillermo Rebagliati Escobar
 Coordinador Técnico Sectorial del
 Proyecto Corredor Vial
 Interoceánico Sur, Perú - Brasil

