



ProInversión

Más inversión, más trabajo

CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONCESIÓN DE LAS OBRAS Y EL MANTENIMIENTO DE LOS TRAMOS VIALES DEL PROYECTO CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR, PERÚ - BRASIL

CIRCULAR N° 25

Lima, // de abril de 2005

Conforme al alcance del Numeral 1.6 de las Bases, el Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de Infraestructura y de Servicios Públicos modifica las fechas de las siguientes actividades del Cronograma para los Tramos 1 y 5 del Anexo N° 12 de las Bases del Concurso, según se detalla:

Actividad	Fecha/Período
Entrega del Segundo Proyecto de Contrato a los Postores	28 junio 2005
Recepción de los comentarios y sugerencias al Segundo Proyecto de Contrato	18 julio 2005
Consultas sobre las Bases	Hasta el 8 agosto 2005
Respuesta a las consultas sobre las Bases	Hasta el 23 agosto 2005
Entrega de la Versión Final del Contrato	6 de setiembre 2005
Presentación de Sobres N° 1	Hasta 15 días* antes de la Presentación de Sobres N° 2 y 3
Subsanación observaciones formuladas a la documentación general presentada en el Sobre N° 1	Hasta 12 días* antes de la Presentación de Sobres N° 2 y 3
Anuncio de Postores Precalificados	Hasta 10 días* antes de la Presentación de Sobres N° 2 y 3
Acceso a la Sala de Datos	Hasta 1 día* antes de la Presentación de Sobres N° 2 y 3
Presentación de Sobres N° 2 y N° 3 y apertura del Sobre N° 2	Se comunicará oportunamente mediante Circular **
Presentación Oral de la Propuesta Técnica contenida en el Sobre N° 2	Se comunicará mediante Circular
Comunicación del resultado de la Evaluación del Sobre N° 2	Se comunicará oportunamente mediante Circular
Apertura del Sobre N° 3 y Adjudicación de la Buena Pro	Se comunicará oportunamente mediante Circular ***
Fecha de Cierre	Se comunicará oportunamente mediante Circular

* Días calendario. En caso que la fecha indicada corresponda a un día inhábil, se entenderá que el término se extiende al siguiente día hábil.

** Se someterá a consideración del Consejo Directivo de PROINVERSIÓN la prórroga del 22 julio 2005, actualmente aprobado.

*** Se someterá a consideración del Consejo Directivo de PROINVERSIÓN la prórroga del 9 agosto 2005, actualmente aprobado.

Atentamente,


Sergio Bravo Orellana
 Presidente del Comité de PROINVERSIÓN
 en Proyectos de Infraestructura y de
 Servicios Públicos


Guillermo Rebagliati Escalera
 Coordinador Técnico Sectorial del
 Proyecto Corredor Vial
 Interoceánico Sur, Perú - Brasil

