



# ProInversión

Av. Paseo de la República 3361 Piso 9, San Isidro - Lima 27, Perú. Tel. (51-1) 612-1200, Fax. (51-1) 221-2941

## CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONCESIÓN DE LAS OBRAS Y EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL TRAMO HUARAL - ACOS

### CIRCULAR N° 8

De conformidad con los alcances contenidos en el Numeral 1.6. de las Bases, el Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de Infraestructura y de Servicios Públicos, acordó la modificación del Cronograma, de acuerdo a lo siguiente:

Actividad	Fecha
Publicación de aviso de convocatoria	05 de mayo de 2005
Acceso a la sala de datos	Desde el 11 de mayo de 2005
<b>Bases</b>	
Entrega de Bases	05 de mayo de 2005
Consulta sobre las Bases	Hasta el 26 de julio de 2005
Segunda rueda de consultas a las Bases (Lineamientos Generales del Programa Costa Sierra)	Hasta el 2 de septiembre de 2005
Respuesta a las consultas a las Bases	14 de septiembre de 2005
Tercera rueda de consultas a las Bases	Hasta el 23 de diciembre de 2005
Respuesta a las consultas a las Bases	11 de enero de 2006
Cuarta rueda de consultas a las Bases	Hasta 15 días útiles antes de la Presentación de los Sobres N° 2 y 3
Respuestas a las consultas las Bases	Hasta 12 días útiles antes de la Presentación de los Sobres N° 2 y 3
<b>Precalificación</b>	
Último día de Presentación sobre N° 1	Hasta 12 días útiles antes de la Presentación de los Sobres N° 2 y 3
Último día de presentación de subsanaciones de las observaciones formuladas a la documentación del Sobre N° 1	Hasta 10 días útiles antes de la Presentación de los Sobres N° 2 y 3
Anuncio de Postores Precalificados	Hasta 8 días útiles antes de la Presentación de los Sobres N° 2 y 3
<b>Contrato de Concesión</b>	
Entrega del Primer Proyecto de Contrato	26 de julio de 2005
Sugerencias al Primer Proyecto de Contrato	12 de agosto de 2005
Envío del Segundo Proyecto de Contrato	26 de agosto 2005



9/



# ProInversión

Av. Paseo de la República 3361 Piso 9, San Isidro - Lima 27, Perú. Tel. (51-1) 612-1200, Fax. (51-1) 221-2941

Recepción de comentarios al Segundo proyecto de Contrato	Hasta el 23 de diciembre de 2005
Envío del Tercer Proyecto de Contrato	Se comunicará por circular
Recepción de comentarios al Tercer Proyecto de Contrato	Hasta 15 días hábiles después del envío del Tercer Proyecto de Contrato
Entrega de la Versión Final del Contrato	A los 22 días útiles después de emitido el Informe de OSITRAN, de conformidad con lo establecido en el Artículo 2 de la Ley N° 27701 (Nota 1)
<b>Oferta Técnica y Económica</b>	
Presentación de los Sobres N° 2 y 3	Hasta diez días hábiles de recibido el Informe Previo de la Contraloría General de la República, de conformidad con lo establecido en el Literal L) del Artículo 22 de la Ley N° 27785 (Nota 1)
Anuncio del resultado de la evaluación del Sobre N° 2, Apertura del sobre N° 3 y Adjudicación de la Buena Pro	5 días hábiles de la fecha de recepción de los Sobres N° 2 y 3 (Nota 1)
Fecha de Cierre	A ser comunicada por Circular

(1) Las fechas definitivas serán precisadas oportunamente por el Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de Infraestructura y de Servicios Públicos.

Lima, 20 de febrero de 2006



**Sergio Bravo Orellana**  
Presidente del Comité de Infraestructura  
**PROINVERSIÓN**