



ProInversión

Agencia de Promoción de la Inversión Privada - Perú

SEGUNDA CONVOCATORIA

CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES PARA CONCESIÓN DE LAS OBRAS Y EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL TRAMO VIAL

NUEVO MOCUPE – CAYALTÍ - OYOTÚN

CIRCULAR N° 10

De conformidad con los alcances contenidos en el Numeral 1.6 de los Lineamientos, contenido en las Bases del Concurso, el Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de Infraestructura y de Servicios Públicos, aprobó el Cronograma del proceso de las siguientes actividades:

Actividad	Cronograma
Contrato de Concesión	
Publicación de la Versión Final del Contrato de Concesión al 04.08.08	1 día hábil posterior a la recepción de la conformidad del MEF
Oferta Técnica y Económica	
Presentación de los Sobres N° 2 y 3	1 día hábil posterior a la recepción del Informe de Contraloría (*)
Anuncio del resultado de la evaluación del Sobre N° 2, Apertura del sobre N° 3 y Adjudicación de la Buena Pro	2 días hábiles posteriores al evento anterior
Cierre	
Suscripción de Contrato	A ser comunicada por Circular

(*) Se comunicará mediante Circular la fecha envío del expediente a Contraloría y de recepción del Informe de Contraloría (sin observaciones o luego de la subsanación de PROINVERSION).

Lima, 20 de agosto del 2008



Chueca Romero
Presidente del Comité de Infraestructura
PROINVERSIÓN