

**PERÚ**Ministerio  
de Economía y FinanzasAgencia de Promoción  
de la Inversión PrivadaComité de PRO  
INTEGRACIÓN"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"  
"AÑO DE LA UNIÓN NACIONAL FRENTE A LA CRISIS EXTERNA"**SEGUNDA CONVOCATORIA DEL CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES PARA  
LA CONCESIÓN DEL PROYECTO ESPECIAL SISTEMA ELÉCTRICO DE TRANSPORTE  
MASIVO DE LIMA Y CALLAO, LÍNEA 1, TRAMO  
VILLA EL SALVADOR – AV. GRAU****CIRCULAR N° 04**

En virtud de las facultades contenidas en los Numerales 1.5.2 y 1.7 de las Bases, el Comité de PROINVERSION en Proyectos de Infraestructura Vial, Infraestructura Ferroviaria e Infraestructura Aeroportuaria – PROINTEGRACION, pone en conocimiento la modificación del Cronograma (Anexo 12), de acuerdo a lo siguiente:

<b>Actividad</b>	<b>Fecha</b>
Convocatoria y entrega de las Bases	02 de Setiembre de 2009
Pago por Derecho de Participación	Hasta 1 Día antes de Presentación del Sobre N° 1
Visita a la Sala de Datos	Hasta 1 Día antes de la Presentación del Sobres N° 2 y N° 3
<b><u>BASES</u></b>	
Consultas a las Bases	Hasta 20 Días antes de la Presentación del Sobres N° 2 y N° 3
Respuestas a las consultas a las Bases	Hasta 15 Días Calendario antes de la Presentación del Sobres N° 2 y N° 3
<b><u>PRECALIFICACION</u></b>	
Comunicación a los Postores del envío de documentación a Contraloría General de la República	A ser comunicada por Circular
Presentación del Sobre N° 1	Hasta 2 Días posteriores al envío de documentación a Contraloría General de la República
Observaciones al Sobre N° 1	Hasta 5 Días posteriores al envío a Contraloría General de la República
Subsanación de observaciones al Sobre N° 1	Hasta 7 Días posteriores al envío a Contraloría General de la República
Comunicación de resultados de Precalificación	Hasta 9 Días posteriores al envío a Contraloría General de la República
<b><u>CONTRATO</u></b>	
Entrega del Primer Proyecto de Contrato	23 de setiembre de 2009
Sugerencias al Primer Proyecto del Contrato	Hasta el 04 de diciembre de 2009



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción  
de la Inversión Privada

Comité de PRO  
INTEGRACIÓN

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"  
"AÑO DE LA UNIÓN NACIONAL FRENTE A LA CRISIS EXTERNA"

Entrega del Segundo Proyecto de Contrato	El 15 de diciembre de 2009
Sugerencias al Segundo Proyecto del Contrato	Hasta el 06 de enero de 2010
Entrega del Tercer Proyecto de Contrato	El 19 de enero de 2010
Sugerencias al Tercer Proyecto del Contrato	Hasta el 05 de febrero de 2010
Entrega de la versión final aprobada por el Consejo Directivo de PROINVERSIÓN	Al Día siguiente de la aprobación del Consejo Directivo
Comunicación a los Postores del Informe Previo de la Contraloría General de la República	A los 3 Días siguientes a la recepción del Informe Previo de la Contraloría General de la República sin observaciones o luego de la subsanación de PROINVERSION (en adelante, el "INFORME").
Entrega de la versión final de Contrato	A los 2 Días posteriores a la comunicación del INFORME
<b>PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS</b>	
Presentación de los Sobres N° 2 y N° 3	A los 5 Días posteriores a la comunicación del INFORME
Apertura de Sobres N° 3 y Adjudicación de la Buena Pro	A los 7 Días posteriores a la comunicación del INFORME
Fecha de Cierre	Se comunicará mediante Circular

Lima, 24 de noviembre de 2009



**Francisco García Calderón P.**

Presidente del Comité Especial de PROINVERSIÓN en  
Proyectos de Infraestructura Vial, Infraestructura Ferroviaria e  
Infraestructura Aeroportuaria – PROINTEGRACION  
**PROINVERSIÓN**