

CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONCESIÓN DE LAS OBRAS Y EL MANTENIMIENTO DE LOS TRAMOS VIALES DEL PROYECTO CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR, PERÚ - BRASIL

CIRCULAR N° 21

Lima, 30 de marzo de 2005

Conforme al alcance del Numeral 1.6 de las Bases, el Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de Infraestructura y de Servicios Públicos modifica las fechas de las siguientes actividades del Anexo N° 12, Cronograma para los Tramos 2, 3 y 4, según se detalla:

| Actividad | Fecha/Período |
|---|-------------------------|
| Presentación de Sobres N° 1 | 6 y 7 abril 2005 |
| Entrega Contrato Final | 7 abril 2005 |
| Subsanación observaciones formuladas a la documentación general presentada en el Sobre N° 1 | 11 abril 2005 |
| Anuncio de Postores Precalificados | 12 abril 2005 |

Atentamente,

Sergio Bravo Orellana
**Presidente del Comité de PROINVERSIÓN
en Proyectos de Infraestructura y de
Servicios Públicos**

Guillermo Rebagliati Escala
**Coordinador Técnico Sectorial del
Proyecto Corredor Vial
Interoceánico Sur, Perú - Brasil**