

**CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONCESIÓN DE LAS OBRAS Y EL MANTENIMIENTO DE LOS TRAMOS VIALES DEL PROYECTO CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR, PERÚ - BRASIL**

**CIRCULAR N° 50**

Lima, *21* de julio de 2005

Conforme al alcance del Numeral 1.6 de las Bases, el Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de Infraestructura y de Servicios Públicos modifica las fechas de las siguientes actividades del Cronograma para los Tramos 1 y 5 del Anexo N° 12 de las Bases del Concurso, según se detalla:

Actividad	Fecha/Período
Presentación de Sobres N° 2 y N° 3 y apertura del Sobre N° 2	<b>9 noviembre 2005</b>
Comunicación del resultado de la Evaluación del Sobre N° 2	<b>Hasta 15 noviembre 2005</b>
Apertura del Sobre N° 3 y Adjudicación de la Buena Pro	<b>16 noviembre 2005</b>
Fecha de Cierre	<b>Hasta 15 días hábiles de la Adjudicación de la Buena Pro</b>

Atentamente,



**Sergio Bravo Orellana**  
**Presidente del Comité de PROINVERSIÓN**  
**en Proyectos de Infraestructura y de**  
**Servicios Públicos**




**Guillermo Rebagliati Escala**  
**Coordinador Técnico Sectorial del**  
**Proyecto Corredor Vial**  
**Interoceánico Sur, Perú - Brasil**

