



PERÚ

Ministerio  
de Economía  
y Finanzas

Agencia  
de Promoción de la  
Inversión Privada

Dirección  
de Portafolio de  
Proyectos

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

**LICITACIÓN PÚBLICA ESPECIAL DE LOS PROYECTOS "INSTALACIÓN DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGIÓN AMAZONAS", "INSTALACIÓN DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGIÓN ICA" E "INSTALACIÓN DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGIÓN LIMA"**

**CIRCULAR N° 20**

09 de mayo de 2018

De conformidad con lo establecido en los Numerales 1.5.1 y 1.5.2 de las BASES, el DIRECTOR DE PROYECTO pone en conocimiento la modificación de la FECHA DE CIERRE establecida en el CRONOGRAMA de la LICITACIÓN para los *Consortios o empresas no constituidas en Perú*, de acuerdo a lo siguiente:

Actividad	Fecha
FECHA DE CIERRE Y FIRMA DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO	Consortios o empresas no constituidas en Perú:  <i>Se comunicará mediante Circular.</i>

Ello, toda vez que la empresa GMC-YOFC Conecta S.A. (constituida por los integrantes del Consorcio Adjudicatario GMC Conecta) ha presentado por Mesa de Partes de ProInversión –con fecha 09 de mayo de 2018, 09:43 horas- recurso de apelación a la denegatoria de ampliación de plazo para la FECHA DE CIERRE.

  
**Aldo Neón Laderas Parra**  
Director de Proyecto