
CIRCULAR N° 2

27 de Noviembre de 2017

De conformidad con lo establecido en el Numeral 3.1.3.1 de las BASES, el DIRECTOR DE PROYECTO, pone en conocimiento de los interesados y postores, las siguiente FE DE ERRATAS de la Circular N° 11:

Modificación N° 04 de la Circular N° 11

Dice:

<table>
<thead>
<tr>
<th>PROYECTO</th>
<th>FINANCIAMIENTO MÁXIMO DEL PROYECTO (En US$)</th>
<th>Monto del Financiamiento Máximo RED DE TRANSPORTE (En US$)</th>
<th>Monto del Financiamiento Máximo RED DE ACCESO (En US$)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>PROYECTO AMAZONAS</td>
<td>118,886,907</td>
<td>27,831,812</td>
<td>67,299,994</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>499,040,909</td>
<td>27,343,204</td>
<td>82,706,645</td>
</tr>
<tr>
<td>PROYECTO ICA</td>
<td>49,900,625</td>
<td>19,085,519</td>
<td>27,877,434</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>49,101,324</td>
<td>18,945,714</td>
<td>26,451,564</td>
</tr>
<tr>
<td>PROYECTO LIMA</td>
<td>113,870,039</td>
<td>40,692,597</td>
<td>77,177,532</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>408,467,771</td>
<td>40,283,103</td>
<td>69,400,668</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Debe decir:

<table>
<thead>
<tr>
<th>PROYECTO</th>
<th>FINANCIAMIENTO MÁXIMO DEL PROYECTO (En US$)</th>
<th>Monto del Financiamiento Máximo RED DE TRANSPORTE (En US$)</th>
<th>Monto del Financiamiento Máximo RED DE ACCESO (En US$)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>PROYECTO AMAZONAS</td>
<td>118,886,907</td>
<td>27,831,812</td>
<td>67,299,994</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>499,040,909</td>
<td>27,343,204</td>
<td>82,706,645</td>
</tr>
<tr>
<td>PROYECTO ICA</td>
<td>49,900,625</td>
<td>19,085,519</td>
<td>27,877,434</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>49,101,324</td>
<td>18,945,714</td>
<td>26,451,564</td>
</tr>
<tr>
<td>PROYECTO LIMA</td>
<td>113,870,039</td>
<td>40,692,597</td>
<td>73,177,532</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>408,467,771</td>
<td>40,283,103</td>
<td>69,400,668</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Atentamente,

Aldo Neón Laderas Parra
Director de Proyecto (e)